

Kundenprojekt Webtechnologien

Bistritsa Georgieva, Clemens Felscher

EsPresto AG

Inhalt

- Unsere Leistungen
- Optionales / Kundenwünsche
- Abgrenzungskriterien
- Meilensteine
- Mitwirkung von EsPresto
- Bezugsdokumente
- Lieferung
- Abnahme

Executive Summary

- Überarbeitung der Oberfläche (Ergonomie)
 - Einsatz moderner Technologien

Unsere Leistungen

- Anpassungen an:
 - GUI (JSP Dateien)
 - Backend (JSP Dateien / Servlets)
- Layer deaktiviert Links der Ursprungsseite
 - Beinhaltet Bearbeitungsformulare

Unsere Leistungen

- Aspekte der Usability

Optionales / Kundenwünsche

- Code Dokumentation
- Handbuch
- Testcases für neue Java Servlets

Optionales / Kundenwünsche


- Ggf. Selenium Testfälle
- Einsatz von Xtreme Programming
- Test-Driven Development

Abgrenzungskriterien

- SVN Stand jederzeit kompilierbar
- Keine Veränderung an der Datenbankstruktur
- Keine WYSIWYG-Technologien
- Testsysteme Windows XP SP3

Abgrenzungskriterien

- Browser-Verbreitung im Web




Statista.org 2008

Abgrenzungskriterien

- Browserkompatibilitätsgarantie
 - Internet Explorer 7.0+
 - Mozilla Firefox 2.0+
 - Opera 9.0+
 - Safari 2.0+
- Keine Beta Versionen von Browsern
- Keine Wartung und Pflege der Software nach Abnahme


Meilensteine

1. Angebotspräsentation & Unterzeichnung (04.11.2008)
2. **Präsentation des Entwurfs zur ergonomischen Oberfläche und Benutzerführung (25.11.2008)**
3. Präsentation der Softwarearchitektur und zu verwendenden Technologien (02.12.2008)
4. **Demonstration der Modifikationen an Frontend und Backend der Kundensoftware (20.01.2009)**
5. **Abschlusspräsentation & Abnahme durch Kunden (10.02.2009)**



Evaluationsphase

- Einarbeitung in die Software
- Verständnis der aktuellen technischen Realisierung
 - Wahl der passenden Werkzeuge



Mitwirkung von EsPresto

- Verfügbarkeit von Informationen (3 Werkzeuge)

Bezugsdokumente

- Installationsanleitung CMS
- Schnittstellenbeschreibung
- Beschreibung des Datenmodells
- Liste von CMS Inhaltstypen

Lieferung

CD mit folgenden Dateien:

- Quellcode der neuen / bearbeiteten Dateien
- Externe Frameworks
- Abschlusspräsentation der Arbeitsergebnisse

Abnahme

- veränderte einfache Bedienung des CMS
- Ergebnisse und Teilergebnisse Abnahmefrist 1 Woche
- Bereits abgenommene Teilergebnisse kein Bestandteil der Endabnahme
- keinerlei Gewährleistung nach Abnahme